

Số: 23.11/2024/TT-B.XDCB
V/v: Trao thầu thực hiện gói thầu
"Thi công xây dựng và hệ thống
MEP nhà ăn HRC - Khu văn
phòng 4" thuộc dự án Khu liên
hợp sản xuất gang thép
Hòa Phát Dung Quất 2

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Minh Huy

*Căn cứ vào hồ sơ chào thầu của Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Minh Huy;
Căn cứ vào các cuộc họp trao đổi trực tiếp của Lãnh đạo hai Công ty;
Căn cứ vào nhu cầu công việc và năng lực của hai bên.*

Giám đốc Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất quyết định trao thầu thực hiện thi công gói thầu: **Thi công xây dựng và hệ thống MEP nhà ăn HRC - Khu văn phòng 4** thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 như sau:

Điều 1: Giao Nhà thầu thực hiện thi công với nội dung như sau:

- Đơn vị thực hiện: **Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Minh Huy**
- Nội dung thực hiện: Thi công xây dựng và hệ thống MEP nhà ăn HRC - Khu

văn phòng 4;

- Giá trị Hợp đồng trước thuế: **XXXXXXXXXX đồng** (bằng chữ: Mười năm tỷ, bảy trăm mười chín triệu, ba trăm chín mươi chín nghìn, bốn trăm ba mươi một đồng);

- Đơn giá Hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

- Tạm ứng Hợp đồng: **XX%** giá trị Hợp đồng, có bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước;

- Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: **XX%** giá trị Hợp đồng;

- Thanh toán: **XX** khối lượng thực hiện trong đợt;

- Tiến độ thi công gói thầu: **XX** ngày.

- Thời gian hoàn thành ký Hợp đồng: Trước ngày 20/12/2024;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký để Nhà thầu có cơ sở huy động thiết bị, nhân lực, vật tư chuẩn bị triển khai thi công và làm cơ sở hoàn thiện các điều khoản Hợp đồng để hai bên tiến hành ký kết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Công ty;
- PXD, BP.QLHT;
- Lưu B.XDCB, Eoffice;

GIÁM ĐỐC

Mai Văn Hà





THÔNG TIN LUÂN CHUYÊN

Hồ sơ: - 24.11.22. Thư trao thầu gói thầu Nhà ăn HRC2 -HPDQ2

Tiêu đề	Người xử lý	Chức danh	Bộ phận	Thời gian hoàn tất	Hành động	Ý kiến
Lập đề nghị	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Phụ trách - Hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán	B.XDCB	23/11/2024 08:47	Gửi	
Xem xét tuần tự 1	Hoàng Mạnh Cường	Phó ban	B.XDCB	25/11/2024 11:48	Đồng ý	
Phê duyệt	Mai Văn Hà	Giám đốc Công ty	BGD	26/11/2024 09:47	Phê duyệt	

